

План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств
на 2018 год

| | |
|-----------------------------------|--|
| Наименование | Акционерное общество "Научно-технологический центр "Исток" |
| Адрес: Место нахождения заказчика | 1251190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 7А |
| Телефон заказчика | |
| Электронная почта заказчика | otdelzakupok@istokmw.ru |
| ИНН | 5050108496 |
| КПП | 5050101011 |
| ОКВТД | 0401010101 |

| |
|--|
| |
| |
| |

| Порядковый номер | Код по ОКВЭД2 | Код по ОКПД2 | Условия договора | | | | | | | | | | Способ закупки | Закупка в электронной форме да/нет |
|------------------|---------------|---------------|---|--|-------------------|------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| | | | Предмет договора | Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам) | Единица измерения | | Сведения о количестве (объеме) | Регион поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | Сведения о НМЦ договора (цене лота) | График осуществления процедур закупки | | | |
| | | | | | Код по ОКЕИ | Наименование | | Код по ОКАТО | Наименование | | Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год) | Срок исполнения договора (месяц, год) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 46.51.1 | 46.51.1 | Поставка компьютерной техники | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | штука | 19 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 860 441,00 Российских рублей | июля 2018 | декабря 2018 | ОЗК | да |
| 2 | 26.20 | 26.20.40.190 | Поставка изделий ГС-25 | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 244 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 178 401 566,24 Российских рублей | августа 2018 | декабря 2019 | ЕП | Нет |
| 3 | 27.90 | 27.90 | Поставка гексаподов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 2 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 9 012 169,27 Российских рублей | июля 2018 | декабря 2018 | ОЗК | да |
| 4 | 25.30.21 | 25.30.21.140 | Поставка установки осаждения поликристаллических алмазных пленок ЭПА-016 в рамках реализации проекта "АЗБ5" | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 142 000 000,00 Российских рублей | августа 2018 | декабря 2019 | КЭФ | да |
| 5 | 28.99 | 28.99.39.190 | Поставка аэродромного преобразователя ЕАС-7,5 | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 280 000,00 Российских рублей | февраля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| 6 | 46.51.1 | 46.51.1 | Поставка компьютерной техники | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 527 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 8 046 150,00 Российских рублей | июля 2018 | декабря 2018 | ОЗК | Да |
| 7 | 72.19.2 | 72.19.29.190 | Выполнение работ по созданию научно-технической продукции "Модернизация блока электроники ГС-25 на отечественно элементной базе", шифр "БЭ ГС-25-М" | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 4 720 000,00 Российских рублей | апреля 2018 | сентября 2018 | ЕП | Нет |
| 8 | 26.51.2 | 26.51.20 | Поставка деталей приборов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 2926 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 4 464 281,91 Российских рублей | февраля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| 9 | 25.73 | 25.73.40 | Поставка инструмента | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 2167 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 461 138,87 Российских рублей | февраля 2018 | августа 2018 | ОЗК | Да |
| 10 | 26.51.8 | 26.51.82.110 | Поставка деталей приборов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 260 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 301 000,00 Российских рублей | апреля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| 11 | С26.11 | С26.11.40.190 | Оказание агентских услуг по поставке комплектов тестовых фотошаблонов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 839 | комплект | 3 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 42 362 000,00 Российских рублей | февраля 2018 | апреля 2018 | ЕП | Нет |
| 12 | 26.11.2 | 26.11.22.130 | Поставка кварцевых фильтров | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 246 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 650 836,52 Российских рублей | апреля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| 13 | С26.51.2 | С26.51.20 | Поставка деталей приборов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 32750 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 810 612,06 Российских рублей | февраля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| 14 | 26.11.2 | 26.11.22.130 | Поставка кварцевых фильтров | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 619 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 4 845 849,36 Российских рублей | апреля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| 15 | 26.51.8 | 26.51.82.110 | Поставка деталей приборов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1350 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 9 338 056,20 Российских рублей | апреля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| 16 | 72.19 | 72.19.29.190 | Выполнение работ по созданию научно-технической продукции "Подготовка и проведение испытаний образцов усилителей" | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 876 | Условная единица | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 12 000 000,00 Российских рублей | февраля 2018 | июля 2019 | ЕП | Нет |
| 17 | 72.19 | 72.19.29.190 | Выполнение работ по созданию научно-технической продукции "Подготовка и проведение испытаний образцов" | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 876 | Условная единица | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 6 700 000,00 Российских рублей | февраля 2018 | сентября 2019 | ЕП | нет |
| 18 | 72.19.2 | 72.19.29.190 | Выполнение работ по созданию научно-технической продукции "Создание стенда для измерения параметров малогабаритного" | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 25 510 000,00 Российских рублей | марта 2018 | апреля 2019 | ЕП | нет |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|--------------|--|-------------------------------------|-----|------------------|--------|------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|-----|-----|
| 19 | 26.51 | 26.51 | Поставка измерительного оборудования | Согласно ТЗ, современная поставка | 796 | штука | 57 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 400 400,00 Российских рублей | апреля 2018 | сентября 2018 | ЕП | Нет |
| 20 | 27.90.9 | 27.90.33 | Поставка нагревательных элементов для печи Nobertherm | Согласно ТЗ, современная поставка | 796 | штука | 24 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 626 353,47 Российских рублей | апреля 2018 | июня 2018 | ОЗК | Да |
| 21 | 25.99 | 25.99.29.110 | Поставка магнитной системы | Согласно ТЗ, современная поставка | 796 | штука | 15 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 804 680,00 Российских рублей | апреля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| 22 | 72.19.2 | 72.19.29.190 | Выполнение составной части опытно-конструкторской работы "Подготовка и проведение испытаний маломощных усилителей в диапазоне частот до 4ГГц, разрабатываемых в ОКР "Одноцветник-И3-РК", на | Согласно ТЗ, современное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 350 000,00 Российских рублей | апреля 2018 | октября 2018 | ЕП | нет |
| 23 | 72.19.2 | 72.19.29.190 | Выполнение составной части опытно-конструкторской работы "Подготовка и проведение испытаний маломощных усилителей в диапазоне частот до 18ГГц, разрабатываемых в ОКР "Одноцветник-И4-РК", | Согласно ТЗ, современное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 350 000,00 Российских рублей | апреля 2018 | октября 2018 | ЕП | нет |
| 24 | 72.19.2 | 72.19.29.190 | Выполнение научно-исследовательских работ "Научно-техническое сопровождение этапа подготовки промышленного производства и выпуска бадделитового концентрата из некондиционных промпродуктов на Ковдорском ГОКе, шифр «Энергия-ГОК» | Согласно ТЗ, современное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 4 800 000,00 Российских рублей | апреля 2018 | декабря 2018 | ЕП | нет |
| 25 | 72.19.2 | 72.19.29.190 | Выполнение составной части опытно-конструкторской работы "Проведение предварительных испытаний широкополосных | Согласно ТЗ, современное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 11 300 000,00 Российских рублей | ноября 2018 | января 2019 | ЕП | Нет |
| 26 | 72.19.2 | 72.19.29.190 | Выполнение составной части опытно-конструкторской работы "Проведение предварительных испытаний широкополосных | Согласно ТЗ, современное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 10 100 000,00 Российских рублей | ноября 2018 | января 2019 | ЕП | Нет |
| 27 | 62.02 | 62.02 | Оказание услуг по консолидации нормативно-справочной информации предприятия в части обобота товарно-материальных ценностей в АО | Согласно ТЗ, современная поставка | 876 | Условная единица | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 4 000 000,00 Российских рублей | января 2018 | декабря 2018 | ОЗП | Да |
| 28 | 62.01 | 62.01.29 | Оказание услуг по технической поддержке APM SWR (CAD, PDM, CAE, CAM) | Согласно ТЗ, современное выполнение | 876 | Условная единица | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 4 500 000,00 Российских рублей | февраля 2018 | декабря 2018 | ОЗП | Да |
| 29 | 62.01 | 62.01.29 | Поставка лицензионного программного обеспечения CST STUDIO SUITE для расчета ЛБВ | Согласно ТЗ, современная поставка | 876 | Условная единица | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 15 544 030,00 Российских рублей | января 2018 | декабря 2018 | ОК | Да |
| 30 | 62.01 | 62.01.29 | Оказание услуг по сопровождению внедренной на предприятии системы учета рабочего времени, расчета заработной платы и | Согласно ТЗ, современная поставка | 876 | Условная единица | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 10 000 000,00 Российских рублей | февраля 2018 | декабря 2018 | ОЗП | Да |
| 31 | 26.51 | 26.51.6 | Поставка панорамного измерителя КСВН и ослабления | Согласно ТЗ, современная поставка | 796 | штука | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 5 660 740,00 Российских рублей | февраля 2018 | декабря 2018 | ОЗП | Да |
| 32 | 26.51.8 | 26.51.66.190 | Поставка стенда для плазматического травления поликристаллических алмазных пленок | Согласно ТЗ, современная поставка | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 15 000 000,00 Российских рублей | февраля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| 33 | 26.51.4 | 26.51.4 | Поставка стенда настройки и контроля параметров ЛБВ | Согласно ТЗ, современная поставка | 796 | штука | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 13 302 712,50 Российских рублей | февраля 2018 | декабря 2018 | ОК | Да |
| 34 | 72.19.2 | 72.19.29.190 | Выполнение работ по созданию научно-технической продукции "Расчетно-экспериментальное моделирование и оценка | Согласно ТЗ, современное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 16 000 000,00 Российских рублей | апреля 2018 | июля 2019 | ЕП | нет |
| 35 | С26.11 | С26.11.3 | Поставка изделий электронной техники | Согласно ТЗ, современная поставка | 796 | штука | 2050 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 838 825,90 Российских рублей | февраля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| 36 | 26.51.6 | 26.51.6 | Поставка датчиков Remote | Согласно ТЗ, современная поставка | 796 | штука | 11 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 8 011 699,33 Российских рублей | марта 2018 | декабря 2018 | ОЗП | Да |
| 37 | 26.11 | 26.11.40.190 | Оказание агентских услуг на совершение сделки по поставке усилителей мощности | Согласно ТЗ, современная поставка | 796 | штука | 2400 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 651 360,00 Евро | апреля 2018 | марта 2019 | ОК | да |
| 38 | 26.70 | 26.70.22.150 | Поставка Инспекционного микроскопа Olympus MX63 | Согласно ТЗ, современная поставка | 796 | штука | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 967 005,70 Российских рублей | марта 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| 39 | 26.11.9 | 26.11.40.190 | Поставка конденсаторов | Согласно ТЗ, современная поставка | 796 | штука | 8000 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 7 181 173,2 Российских рублей | марта 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| 40 | 26.11.9 | 26.11.40.190 | Поставка конденсаторов | Согласно ТЗ, современная поставка | 796 | штука | 213800 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 8 967 953,98 Российских рублей | марта 2018 | декабря 2018 | ОЗК | Да |
| 41 | 26.11.9 | 26.11.40.190 | Поставка конденсаторов | Согласно ТЗ, современная поставка | 796 | штука | 25850 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 9 922 019,97 Российских рублей | апреля 2018 | сентября 2018 | ОЗК | да |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|--------------|---|-------------------------------------|-----|-------|---------|------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|--------------|---------|-----|
| 42 | 26.11 | 26.11.3 | Поставка микросхем | Согласно ТЗ, современная поставка | 796 | штука | 1466 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 521 510,88 Российских рублей | апреля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| 43 | 26.11 | 26.11.3 | Поставка микросхем | Согласно ТЗ, современная поставка | 796 | штука | 1916 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 4 506 696,71 Российских рублей | апреля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| 44 | 26.11 | 26.11.3 | Поставка изделий электронной техники | Согласно ТЗ, современная поставка | 796 | штука | 11 830 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 4 964 817,73 Российских рублей | апреля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| 45 | 26.11 | 26.11.3 | Поставка микросхем | Согласно ТЗ, современная поставка | 796 | штука | 1 085 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 391 366,59 Российских рублей | апреля 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| 46 | 26.11.3 | 26.11.30.000 | Поставка микросхем | Согласно ТЗ, современная поставка | 796 | штука | 6 463 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 16 003 637,99 Российских рублей | апреля 2018 | декабря 2018 | ОК | Да |
| 47 | 26.20 | 26.20.40.190 | Поставка изделий ГС-25 | Согласно ТЗ, современная поставка | 796 | штука | 518 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 189 396 126,56 Российских рублей | апреля 2018 | декабря 2019 | ЕП | Нет |
| 48 | 72.19.2 | 72.19.29.190 | Выполнение работ по созданию научно-технической продукции "Подготовка и проведение испытаний изделий." | Согласно ТЗ, современное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 500 000,00 Российских рублей | апреля 2018 | октября 2018 | ЕП | нет |
| 49 | 26.11 | 26.11.3 | Поставка микросхем | Согласно ТЗ, современная поставка | 796 | штука | 1 385 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 202 732,70 Российских рублей | мая 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| 50 | 26.20 | 26.20.40.190 | Поставка ЭВМ "Багет-83В" | Согласно ТЗ, современная поставка | 796 | штука | 30 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 5 894 949,00 Российских рублей | июня 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| 51 | 72.19.2 | 72.19.29.190 | выполнение составной части научно-технической продукции "Разработка проектов групповых технических условий на комплекты металлокерамических корпусов транзисторов сверхвысоких частот, разрабатываемых в ОКР "Корпус-И2", шифр "Корпус-И2-1-ИД" | Согласно ТЗ, современное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 5 000 000,00 Российских рублей | июля 2018 | июля 2019 | ЕП | Нет |
| 52 | 72.19.2 | 72.19.29.190 | Выполнение составной части опытно-конструкторской работы "Разработка методик измерения параметров и проведение предварительных испытаний металлокерамических корпусов транзисторов сверхвысоких частот", шифр "Корпус-И2-1-НИИЭТ" | Согласно ТЗ, современное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 30 000 000,00 Российских рублей | июля 2018 | июля 2019 | ЕП | Нет |
| 53 | 26.51 | 26.51 | Поставка измерительного оборудования | Согласно ТЗ, современная поставка | 796 | штука | 4 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 10 050 973,05 Российских рублей | августа 2018 | декабря 2018 | ЗПЭФМСП | Да |
| 54 | 26.51.6 | 26.51.6 | Поставка ударного стенда и электродинамического вибростенда | Согласно ТЗ, современная поставка | 796 | штука | 2 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 25 413 716,93 Российских рублей | августа 2018 | июня 2019 | КЭФМСП | Да |
| 55 | 26.20 | 26.20.40.190 | Поставка изделий ГС-28 | Согласно ТЗ, современная поставка | 796 | штука | 11 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 12 184 173,78 Российских рублей | августа 2018 | декабря 2019 | ЕП | Нет |
| 56 | 26.70 | 26.70.2 | Поставка стендов тренировки и испытаний лазерных активных элементов | Согласно ТЗ, современное выполнение | 796 | штука | 2 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 26 810 000,00 Российских рублей | августа 2018 | июня 2020 | КЭФ | Да |
| 57 | 26.51 | 26.51 | Поставка рабочего места для проведения ПСИ АЛТ на соответствие электрических и частотных параметров требованиям ТУ | Согласно ТЗ, современное выполнение | 796 | штука | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 25 933 587,00 Российских рублей | августа 2018 | декабря 2018 | КЭФ | Да |
| 58 | 26.51 | 26.51 | Поставка панорамного измерителя КСВН и ослабления P2-MBM-178 | Согласно ТЗ, современное выполнение | 796 | штука | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 9 336 741,33 Российских рублей | сентября 2018 | декабря 2018 | ЭКЭФ | Да |
| 59 | 26.51 | 26.51 | Поставка рабочего места настройки аппаратуры | Согласно ТЗ, современное выполнение | 796 | штука | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 9 286 278,00 Российских рублей | сентября 2018 | декабря 2018 | ЭКЭФ | Да |
| 60 | 28.99.2 | 28.99.2 | Поставка центрифуги для нанесения фоторезист | Согласно ТЗ, современное выполнение | 796 | штука | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 475 000,00 Российских рублей | сентября 2018 | декабря 2018 | ЭКЭФ | Да |
| 61 | 28.21 | 28.21.13.127 | Поставка лазерных систем | Согласно ТЗ, современная поставка | 796 | штука | 2 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 11 865 438,67 Российских рублей | сентября 2018 | марта 2019 | ЗПЭФМСП | Да |
| 62 | 26.51 | 26.51 | Поставка стенда для выполнения работ по производству модулятора | Согласно ТЗ, современная поставка | 796 | штука | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 31 935 703,33 Российских рублей | сентября 2018 | марта 2019 | КЭФМСП | Да |
| 63 | 25.99 | 25.99.29.110 | Поставка постоянных магнитов | Согласно ТЗ, современная поставка | 796 | штука | 22 380 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 857 844,80 Российских рублей | сентября 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| 64 | 26.51.2 | 26.51.20 | Поставка деталей приборов | Согласно ТЗ, современная поставка | 796 | штука | 119 125 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 6 166 090,59 Российских рублей | сентября 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|--------------|---|---------------------------------------|-----|-------|------|------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------|-----|
| 65 | 28.41 | 28.41.11.000 | Поставка АЛТУ "Каравелла-2М" | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 10 500 000,00 Российских рублей | сентября 2018 | декабря 2020 | ЗПЭФМСП | Да |
| 66 | 26.51 | 26.51 | Поставка измерительного оборудования | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 5 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 13 172 760,96 Российских рублей | октября 2018 | июня 2018 | ЗПЭФМСП | Да |
| 67 | 26.51 | 26.51 | Поставка стенов для испытаний на надежность | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 13 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 186 230 000,09 Российских рублей | октября 2018 | сентября 2020 | КЭФМСП | Да |
| 68 | 26.20 | 26.20.40.190 | Поставка изделий ГС-28 | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 200 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 142 792 272,00 Российских рублей | октября 2018 | декабря 2019 | ЕП | Нет |
| 69 | 28.41 | 28.41.33.130 | Поставка пресса гидравлического ДЕ2430 | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 792 930,01 Российских рублей | октября 2018 | декабря 2019 | ЗПЭФМСП | Да |
| 70 | 26.51 | 26.51.43.150 | Поставка магнитометрического оборудования | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 18 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 35 523 982,99 Российских рублей | октября 2018 | декабря 2020 | ЕП | Нет |
| 71 | 46.51.1 | 46.51.1 | Поставка сервера | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 2 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 8 680 925,35 Российских рублей | декабря 2018 | декабря 2018 | ЗКЭФ | Да |
| 72 | 46.51.1 | 46.51.1 | Поставка компьютерных комплектующих | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 51 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 7 894 454,95 Российских рублей | октября 2018 | декабря 2018 | ЗКЭФ | Да |
| 73 | 26.51 | 26.51 | Поставка климатической камеры REOCAM TC-1000 | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 800 500,00 Российских рублей | октября 2018 | декабря 2018 | ЕП | Нет |
| 74 | 26.51 | 26.51 | Поставка панорамного измерителя КСВН и ослабления Р2-МВМ-78 | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 7 947 906,67 Российских рублей | ноября 2018 | июля 2019 | ЗКЭФМСП | Да |
| 75 | 26.51 | 26.51.43.116 | Поставка комплекса серии ДМТ-218 | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 57 119 999,99 Российских рублей | ноября 2018 | марта 2020 | ЕП | Нет |
| 76 | 26.51 | 26.51.43.116 | Поставка комплекса контроля наличия посторонних частиц ДМТ-141 | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 424 999,00 Российских рублей | ноября 2018 | июля 2019 | ЕП | Нет |
| 77 | 26.11 | 26.11.3 | Поставка микросем | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 980 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 751 995,36 Российских рублей | декабря 2018 | декабря 2019 | ЕП | Нет |
| 78 | 26.51 | 26.51 | Поставка стенда для выполнения работ по производству генератора | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 417 773,33 Российских рублей | декабря 2018 | июня 2019 | ЗПЭФМСП | да |
| 79 | 26.51 | 26.51 | Поставка стенда для выполнения работ по производству модулятора | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 16 998 406,67 Российских рублей | декабря 2018 | июня 2019 | КЭФ | да |
| 80 | 28.41 | 28.41.1 | Поставка системы прецизионной лазерной маркировки СПЛИМ "МиниМаркер 2-20А4-500/530" | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 2 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 8 178 800,00 Российских рублей | декабря 2018 | декабря 2019 | ЗПЭФМСП | да |
| 81 | 26.70 | 26.70.22.150 | Поставка микровизора металлографического mVizo-MET 221 | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 310 000,01 Российских рублей | декабря 2018 | декабря 2019 | ЗКЭФМСП | да |
| 82 | 72.19.2 | 72.19.29.190 | Выполнение составной части опытно-конструкторской работы "Разработка схем и топологий цифрового интерфейса управления однокристалльными цифровыми аттенуаторами на основе технологии на GaAs, разрабатываемыми в ОКР "Аттенуатор-ИЗ-Т", шифр "Аттенуатор-ИЗ-МИЭТ" | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 10 000 000,00 Российских рублей | декабря 2018 | октября 2019 | ЕП | Нет |
| 83 | 26.51 | 26.51 | Поставка Стенда динамических испытаний ЛОВ (ламп обратной волны) | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 9 590 801,74 Российских рублей | декабря 2018 | декабря 2019 | ЗПЭФМСП | да |
| 84 | 26.51.2 | 26.51.20 | Поставка деталей приборов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 2474 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 226 699,20 Российских рублей | декабря 2018 | июня 2019 | ЕП | Нет |
| 85 | 26.51.2 | 26.51.20 | Поставка деталей приборов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 4890 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 6 016 950,50 Российских рублей | декабря 2018 | июня 2019 | ЕП | нет |
| 86 | 26.51 | 26.51 | Поставка Стойки РИЦ №3 | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 60 088 301,93 Российских рублей | декабря 2018 | декабря 2019 | КЭФМСП | да |
| 87 | 26.51 | 26.51 | Поставка КИА стенда полунатурного моделирования (СПНМ) | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 235 437 244,49 Российских рублей | декабря 2018 | декабря 2019 | КЭФМСП | да |
| 88 | 26.51 | 26.51 | Поставка стенов настройки и динамических испытаний | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 2 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 6 703 332,27 Российских рублей | декабря 2018 | ноября 2020 | ЗПЭФМСП | да |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|-------|------------------|---|-----|-------|----|-------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|--------|----|
| 89 | 26.51 | 26.51 | Поставка стендов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 12 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 305 985 853,07 Российских рублей | декабря 2018 | ноября 2020 | КЭФМСП | да |
|----|-------|-------|------------------|---|-----|-------|----|-------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|--------|----|