

**План закупки товаров (работ, услуг)
на 2018 год**

Наименование заказчика	Акционерное общество
Адрес местонахождения заказчика	141190, Московская область, г.
Телефон заказчика	
Электронная почта заказчика	otdelzakupok@istokmw.ru
ИНН	5050108496
КПП	509950001
ОКАТО	4648000000

Порядковый номер	Код по ОКВЭД2	Код по ОКПД2	Условия договора										Способ закупки	Закупка в электронной форме	Особая закупочная ситуация
			Предмет договора	Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам)	Единица измерения		Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)		Сведения о НМЦ договора (цене лота)	График осуществления процедур закупки				
					Код по ОКЕИ	Наименование		Код по ОКАТО	Наименование		Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)	Срок исполнения договора (месяц, год)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	да/нет
1	28.99	28.99.20	Поставка технологического оборудования	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 839 382 000,00 Российских рублей	мая 2018	февраля 2019	ОК	да	ИВП, ФЦП
2	26.51	26.51	Поставка технологического оборудования	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	774 350 815,99 Российских рублей	марта 2018	ноября 2018	ОК	да	МСП, ИВП, ФЦП
3	28.99	28.99.39.190	Поставка технологического оборудования	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	комплект	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 573 357 946,06 Российских рублей	марта 2018	марта 2020	ЕП	нет	ИВП, ФЦП
4	28.99	28.99.20	Поставка технологического оборудования	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 173 174 877,00 Российских рублей	мая 2018	февраля 2019	ОК	да	МСП, ИВП, ФЦП
5	28.99	28.99.39.190	Поставка аэродромного преобразователя ЕАС-7,5	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 280 000,00 Российских рублей	февраля 2018	декабря 2018	ЕП	нет	ГОЗ, ИВП
6	28.99	28.99.20	Поставка технологического оборудования	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 457 907 000,00 Российских рублей	мая 2018	февраля 2019	ОК	да	ИВП, ФЦП
7	72.19.2	72.19.29.190	Выполнение работ по созданию научно-технической продукции "Модернизация блока электроники ГС-25 на отечественно"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 720 000,00 Российских рублей	апреля 2018	сентября 2018	ЕП	нет	ИВП
8	26.51.2	26.51.20	Поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2926	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 464 281,91 Российских рублей	февраля 2018	декабря 2018	ЕП	нет	ГОЗ, ИВП
9	25.73	25.73.40	Поставка инструмента	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2167	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 461 138,87 Российских рублей	февраля 2018	августа 2018	ОЗК	да	ГОЗ, МСП, ИВП
10	26.51.8	26.51.82.110	Поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	260	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 301 000,00 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2018	ЕП	нет	ИВП
11	С26.11	С26.11.40.190	Оказание агентских услуг по поставке комплектов тестовых фотошаблонов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	комплект	3	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	42 362 000,00 Российских рублей	февраля 2018	апреля 2018	ЕП	нет	МСП, ИВП, ФЦП
12	26.11.2	26.11.22.130	Поставка кварцевых фильтров	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	246	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 650 836,52 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2018	ЕП	нет	ИВП
13	С26.51.2	С26.51.20	Поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	32750	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 810 612,06 Российских рублей	февраля 2018	декабря 2018	ЕП	нет	ИВП
14	26.11.2	26.11.22.130	Поставка кварцевых фильтров	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	619	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 845 849,36 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2018	ЕП	нет	ИВП
15	26.51.8	26.51.82.110	Поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1350	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	9 338 056,20 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2018	ЕП	нет	ИВП
16	72.19	72.19.29.190	Выполнение работ по созданию научно-технической продукции "Подготовка и проведение"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	12 000 000,00 Российских рублей	февраля 2018	июля 2019	ЕП	нет	МСП, ИВП, ФЦП
17	72.19	72.19.29.190	Выполнение работ по созданию научно-технической продукции "Подготовка и проведение"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	6 700 000,00 Российских рублей	февраля 2018	сентября 2019	ЕП	нет	МСП, ИВП, ФЦП
18	72.19.2	72.19.29.190	Выполнение работ по созданию научно-технической продукции "Создание стенда для измерения"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	25 510 000,00 Российских рублей	марта 2018	апреля 2019	ЕП	нет	ИВП
19	26.51	26.51	Поставка измерительного оборудования	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	57	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 400 400,00 Российских рублей	апреля 2018	сентября 2018	ЕП	нет	МСП, ФЦП, ИВП

20	27.90.9	27.90.33	Поставка нагревательных элементов для печи Nothertherm	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	24	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 626 353,47 Российских рублей	апреля 2018	июня 2018	ОЗК	Да	МСП, ГОЗ, ИВП
21	25.99	25.99.29.110	Поставка магнитной системы	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	15	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 804 680,00 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2018	ЕП	Нет	МСП, ИВП, ГОЗ
22	72.19.2	72.19.29.190	Работы в рамках ОКР Разработка и освоение серийного производства на отечественной предпечити	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	45 000 000,00 Российских рублей	февраля 2018	декабря 2020	ОК	да	ИВП
23	72.19.2	72.19.29.190	Работы в рамках ОКР «Разработка технологии изготовления теплонагруженных подложек»	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	45 000 000,00 Российских рублей	февраля 2018	декабря 2020	ОК	да	ИВП
24	72.19.2	72.19.29.190	Работы в рамках НИОКР Разработка технологии производства изделий из	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	30 000 000,00 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2022	ОК	да	ИВП
25	72.19.2	72.19.29.190	Работы в рамках ОКР Разработка технологии производства микродобавочных композитных	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	30 000 000,00 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2019	ОК	да	ИВП
26	72.19.2	72.19.29.190	«Исследования и разработка технологических решений»	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	120 000 000,00 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2020	ОК	да	ИВП
27	62.02	62.02	Оказание услуг по консолидации нормативно-справочной информации предприятия в части	Согласно ТЗ, своевременная поставка	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 000 000,00 Российских рублей	января 2018	декабря 2018	ОЗП	Да	ГОЗ, МСП, ИВП
28	62.01	62.01.29	Оказание услуг по технической поддержке АРМ SWR (CAD, PDM, САП, САМ)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 500 000,00 Российских рублей	февраля 2018	декабря 2018	ОЗП	Да	ГОЗ, МСП, ИВП
29	62.01	62.01.29	Поставка лицензионного программного обеспечения CST STUDIO SUITE для расчета ЛБВ	Согласно ТЗ, своевременная поставка	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	15 544 030,00 Российских рублей	января 2018	декабря 2018	ОК	Да	ИВП
30	62.01	62.01.29	Оказание услуг по сопровождению внедренной на предприятии системы учета рабочего времени.	Согласно ТЗ, своевременная поставка	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	10 000 000,00 Российских рублей	февраля 2018	декабря 2018	ОЗП	Да	ГОЗ, МСП, ИВП
31	26.51	26.51.6	Поставка панорамного измерителя КСВН и ослабления	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	5 660 740,00 Российских рублей	февраля 2018	декабря 2018	ОЗП	Да	МСП, ИВП
32	26.51.8	26.51.66.190	Поставка стэнда для плазматического травления поликристаллических алмазных пленок	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	15 000 000,00 Российских рублей	февраля 2018	декабря 2018	ЕП	Нет	ИВП
33	26.51.4	26.51.4	Поставка стэнда настройки и контроля параметров ЛБВ	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	13 302 712,50 Российских рублей	февраля 2018	декабря 2018	ОК	Да	МСП, ИВП
34	72.19.2	72.19.29.190	Выполнение работ по созданию научно-технической продукции "Расчетно-экспериментальное	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	16 000 000,00 Российских рублей	апреля 2018	июля 2019	ЕП	нет	ИВП, ФЦП
35	C26.11	C26.11.3	Поставка изделий электронной техники	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2050	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	838 825,90 Российских рублей	февраля 2018	декабря 2018	ЕП	Нет	ИВП
36	26.51.6	26.51.6	Поставка датчиков Remote	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	11	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	8 011 699,33 Российских рублей	марта 2018	декабря 2018	ОЗП	Да	ГОЗ, ИВП
37	26.11	26.11.40.190	Оказание агентских услуг на совершение сделки по поставке усилителей мощности	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2400	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	651 360,00 Евро	апреля 2018	марта 2019	ОК	да	МСП, ИВП
38	26.70	26.70.22.150	Поставка Инспекционного микроскопа Olympus MX63	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 967 005,70 Российских рублей	марта 2018	декабря 2018	ЕП	Нет	ИВП
39	26.11.9	26.11.40.190	Поставка конденсаторов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	8000	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	7 181 173,2 Российских рублей	марта 2018	декабря 2018	ЕП	Нет	ИВП
40	26.11.9	26.11.40.190	Поставка конденсаторов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	213800	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	8 967 953,98 Российских рублей	марта 2018	декабря 2018	ОЗК	Да	ИВП
41	26.11.9	26.11.40.190	Поставка конденсаторов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	25850	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	9 922 019,97 Российских рублей	апреля 2018	сентября 2018	ОЗК	да	ИВП
42	26.11	26.11.3	Поставка микроскем	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1466	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 521 510,88 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2018	ЕП	Нет	ИВП
43	26.11	26.11.3	Поставка микроскем	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1916	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 506 696,71 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2018	ЕП	Нет	ИВП
44	26.11	26.11.3	Поставка изделий электронной техники	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	11 830	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 964 817,73 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2018	ЕП	Нет	ИВП
45	26.11	26.11.3	Поставка микроскем	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1 085	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 391 366,59 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2018	ЕП	Нет	ИВП
46	26.11.3	26.11.30.000	Поставка микроскем	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	6 463	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	16 003 637,99 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2018	ОК	Да	ИВП, МСП
47	26.20	26.20.40.190	Поставка изделий ГС-25	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	518	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	189 396 126,56 Российских рублей	апреля 2018	декабря 2019	ЕП	Нет	ГОЗ, ИВП
48	72.19.2	72.19.29.190	Выполнение работ по созданию научно-технической продукции "Подготовка и проведение	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 500 000,00 Российских рублей	апреля 2018	октября 2018	ЕП	нет	ИВП, ФЦП