



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«ИСТОК» ИМЕНИ А.И.ШОКИНА»



Вокзальная ул., д.2а, г.Фрязино, Московская область, Россия, 141190, тел.:+7 (495) 465-86-66; факс:+7 (495) 465-86-86  
www.istokmw.ru; E-mail:info@istokmw.ru, ОГРН 1135050007400, ИНН 5050108496

**ПРОТОКОЛ № 218**

заседания единой закупочной Комиссии по рассмотрению, оценке и подведению итогов в открытом запросе предложений в бумажной форме на выполнение работ по капитальному ремонту кровли западного крыла корпуса №16 АО «НПП «Исток» им. Шокина» по улице Вокзальная дом 2а

Извещение №31502750763

г. Фрязино

« 24 » сентября 2015г.

**Основание проведения запроса предложений:**

Запрос предложений проводится в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», нормативной документацией действующей на предприятии и иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения, связанные с закупочной деятельностью.

Извещение о проведении запроса предложений №31502750763 было размещено на официальном сайте Заказчика <http://istokmw.ru/>, а также на <http://zakupki.gov.ru> 11.09.2015 г.

**Информация о заказе:**

**Заказчик:** Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Исток» имени А.И. Шокина» (АО «НПП «Исток» им. Шокина)).

141190, Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а.

**Предмет закупки:** Выполнение работ по капитальному ремонту кровли западного крыла корпуса №16 АО «НПП «Исток» им. Шокина» по улице Вокзальная дом 2а.

**Сведения о начальной (максимальной) цене договора:**

**14 934 521 (Четырнадцать миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи пятьсот двадцать один) рубль 26 копеек в т.ч. НДС, включая стоимость оборудования и материалов.**

При применении Участником специального режима налогообложения, обязательное требование - приложение подтверждающих документов.

**Порядок формирования цены договора:**

Цена договора формируется с учетом всех видов налогов, включая НДС, транспортных расходов и прочих расходов, связанных с оказанием услуг. Работы выполняются иждивением подрядчика.

**Место выполнения работ:** Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а, корпус № 16.

**Требуемые сроки выполнения работ:**

Минимальные сроки выполнения работ: 40 календарных дней с момента выплаты аванса.

Максимальные сроки выполнения работ: 60 календарных дней с момента выплаты аванса.

**Процедура рассмотрения и оценки заявок на запрос предложений:**

**Заседание Комиссии проводилось 24.09.2015г. в 14:00 (МСК) по адресу:** 141190, Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а, корпус 1, каб.274.

Председатель Комиссии – Исполнительный директор-первый заместитель генерального директора-Истомин Е.В.

Члены комиссии:

Заместитель генерального директора- директор по МТО – Вялов А.А.

Секретарь Комиссии – начальник ОЗТриУ – Агафонова Г. А.

В связи с присутствием 50 % членов Комиссии, заседание считается правомочным.

**Повестка заседания:**

Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений в бумажной форме на предмет: *Выполнение работ по капитальному ремонту кровли западного крыла корпуса №16 АО «НПП «Исток» им. Шокина» по улице Вокзальная дом 2а.*

**Проведение заседания:**

1. Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом запросе предложений на соответствие требованиям, установленным в извещении, документации о проведении запроса предложений и приняла следующее решение:

Рег. № заявки	Наименование Участника	Юридический адрес	Предложение о цене	Предложение о сроках выполнения работ	Решение комиссии
1	ООО «Сезон Комфорта»	117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1	14 900 000,00	60 календарных дней	Отклонить
2	ООО НПФ «РОМБ+К»	129223, г. Москва, ВВЦ, а/я 5	13 512 527,83	50 дней	Отклонить
3	ООО «Еврострой»	125363, г. Москва, ул. Новопоселкова яд. 6	14 933 000,11	40 календарных дней	Допустить и признать участником открытого запроса предложений
4	ООО «Строительные Технологии»	121151, г. Москва, ул. Большая Дорогомиловская, д. 9	12 694 343,07	60 календарных дней	Допустить и признать участником открытого запроса предложений
5	ООО «СпецСтройМонолит»	119334, г. Москва, Проспект 60-летия Октября, д. 5	12 492 143,15	40 календарных дней	Допустить и признать участником открытого запроса предложений
6	ООО «Реконструкция и капитальное строительство инж»	109382, г. Москва, ул. Мариупольская, д. 6	13 441 069,13	45 календарных дней	Отклонить
7	ООО «Мосинстрой»	119313, г. Москва, Ленинский проспект, д. 86	11 962 551,53	40 календарных дней	Отклонить

8	ООО МРСП «Спецремводок анал»	141091, г. Юбилейный, ул. Героев Курсантов, д. 28	11 819 378,90	50 календарных дней	Отклонить
9	ООО СК «Рестр»	125363, г. Москва, ул. Новопоселкова я д. 5а	13 000 000,00	45 календарных дней	Отклонить
10	ЗАО «Крафтер»	150044, г. Ярославль, Ленинградский проспект, д. 30	12 707 172,28	50 календарных дней	Отклонить
11	ООО «Пром- Проджект»	117036, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 3	14 435 420,07	45 календарных дней	Отклонить

Причины отклонения заявок Участников представлены в таблице № 2:

№ п/ п	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) Участника	Причина отклонения
1	ООО «Сезон Комфорта»	<p>1) Отсутствует надлежащим образом заверенная копия свидетельства СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту. <u>Сумма ограничения на право заключения договора, установленного в свидетельстве СРО, должна соответствовать сумме подрядных работ по предмету закупки по расчету заказчика (в соответствии с п. 1.1 ч.1 ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ) (п.п 7.7 п. 7 Документации)</u></p> <p>2) Отсутствует смета (разрабатывается и оформляется Участником согласно Территориальной Сметно-Нормативной Базы 2001 года для Московской области (ТСНБ-2001 МО), с применением индексов пересчета для Московской области, утвержденных комиссией по индексации цен и ценообразованию в строительстве, образованной Правительством Московской области) (п.п. 7.10 п. 7 Документации)</p> <p>3) Отсутствует копия сертификата соответствия применяемой при работе системы менеджмента качества установленным требованиям (п.п. 7.8 п. 7 Документации)</p> <p>4) Отсутствует копия сертификата соответствия применяемой при работе системы экологического менеджмента установленным требованиям (п.п. 7.9. п. 7 Документации)</p>

2	ООО НПФ «РОМБ+К»	<p>1) Отсутствует копия сертификата соответствия применяемой при работе системы экологического менеджмента установленным требованиям (п.п. 7.9. п. 7 Документации)</p> <p>2) Перечень работ, указанных в СРО не соответствует работам, предусмотренным Техническим заданием.</p>
3	ООО «Реконструкция и капитальное строительство инж»	<p>1) Отсутствует копия сертификата соответствия применяемой при работе системы менеджмента качества установленным требованиям (п.п. 7.8 п. 7 Документации)</p> <p>2) Отсутствует копия сертификата соответствия применяемой при работе системы экологического менеджмента установленным требованиям (п.п. 7.9. п. 7 Документации)</p>
4	ООО «Мосинстрой»	Копия свидетельства СРО не включает особо опасные и технически сложные объекты (п.п.7.7. п. 7 Документации)
5	ООО МРСП «Спецремводоканал»	<p>1) Отсутствует копия сертификата соответствия применяемой при работе системы экологического менеджмента установленным требованиям (п.п. 7.9. п. 7 Документации)</p> <p>2) Копия свидетельства СРО не включает особо опасные и технически сложные объекты (п.п.7.7. п. 7 Документации)</p> <p>3) Отсутствует копия сертификата соответствия применяемой при работе системы менеджмента качества установленным требованиям (п.п. 7.8 п. 7 Документации)</p>
6.	ООО СК «Рестр»	<p>1) Отсутствует копия сертификата соответствия применяемой при работе системы менеджмента качества установленным требованиям (п.п. 7.8 п. 7 Документации)</p> <p>2) Отсутствует копия сертификата соответствия применяемой при работе системы экологического менеджмента установленным требованиям (п.п. 7.9. п. 7 Документации)</p>
7	ЗАО «Крафтер»	Отсутствует копия сертификата соответствия применяемой при работе системы экологического менеджмента установленным требованиям (п.п. 7.9. п. 7 Документации)
8.	ООО «Пром-Проджект»	<p>1) Отсутствует копия сертификата соответствия применяемой при работе системы менеджмента качества установленным требованиям (п.п. 7.8 п. 7 Документации)</p> <p>2) Отсутствует копия сертификата соответствия применяемой при работе системы экологического менеджмента установленным требованиям (п.п. 7.9. п. 7 Документации)</p> <p>3) Копия свидетельства СРО не включает особо опасные и технически сложные объекты (п.п.7.7. п. 7 Документации)</p>

1. Комиссия оценила заявки Участников открытого запроса предложений.

Расчет рейтинга участников проводился согласно критериев оценки заявок, установленных документацией о проведении открытого запроса предложений:

При расчете рейтинга «**Ценового предложения участников**» применялся расчетный метод.

Рейтинг в баллах, присуждаемый заявке по критерию «**Ценовое предложение участника**», определяется по формуле:

$$Ra_i = (A_{\max} - A_i) / A_{\max} * 100$$

где:

**Ra<sub>i</sub>** – рейтинг в баллах, присуждаемый **i**-ой заявке по указанному критерию.

**A<sub>max</sub>** – начальная (максимальная) цена договора = 14 934 521,26

**A<sub>i</sub>** – ценовое предложение **i**-го участника процедуры.

Для определения рейтинга заявки по критерию «**Сроки выполнения работ**» устанавливается единица измерения срока выполнения работ в календарных днях.

Устанавливаются сроки выполнения работ:

Минимальные сроки выполнения работ: 40 календарных дней с момента выплаты аванса.

Максимальные сроки выполнения работ: 60 календарных дней с момента выплаты аванса

Рейтинг в баллах, присуждаемый заявке по критерию «**Срок выполнения работ**», определяется по формуле:

$$Rb_i = (B_{\max} - B_i) / (B_{\max} - B_{\min}) * 100$$

где:

**Rb<sub>i</sub>** – рейтинг в баллах, присуждаемый **i**-ой заявке по указанному критерию.

**B<sub>max</sub>** – максимальный срок (период) выполнения работ в единицах измерения срока (периода) выполнения работ (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов), установленный в документации.

**B<sub>min</sub>** – минимальный срок (период) выполнения работ в единицах измерения срока (периода) выполнения работ (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов), установленный в документации.

**B<sub>i</sub>** – предложение, содержащееся в **i**-ой заявке по сроку (периоду) выполнения работ, в единицах измерения срока (периода) выполнения работ (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов).

Для расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок выполнения работ», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

Для оценки заявок по критерию «**Квалификация участника процедуры**» каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов.

Рейтинг в баллах, присуждаемый *i*-ой заявке по критерию «Квалификация участника процедуры», определяется по формуле:

$$Rd_i = D1_i + D2_i + D3_i + \dots + Dn_i$$

где:

**$Rd_i$**  – рейтинг в баллах, присуждаемый *i*-ой заявке по указанному критерию.

**$Dn_i$**  – значение в баллах присуждаемое комиссией *i*-ой заявке на участие в процедуре по *n*-му подкритерию, где *n* – количество установленных подкритериев.

Для расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Квалификация участника», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

## 2. Определение победителя.

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга *i*-ой заявки. Итоговый рейтинг *i*-ой заявки определяется как сумма произведений рейтинга *j*-ого критерия на коэффициент значимости *j*-ого критерия.

$$Ri = Ra_i * Ka_i + Rb_i * Kb_i + Rd_i * Kd_i$$

где:

**$Ri$**  – итоговый рейтинг *i*-ой заявке.

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. В порядке убывания итоговых рейтингов, заявкам участников процедуры присваиваются соответствующие номера – второй, третий и т.д.

При этом если значение итогового рейтинга *i*-ой заявки получается отрицательное значение, то итоговый рейтинг *i*-ой заявки участника равняется 0 баллов.

Участник процедуры, чья заявка получила наибольший итоговый рейтинг, признается победителем процедуры.

Итоги оценки и сопоставления предложений участников закупки представлены в Таблице № 3:

Таблица № 3

Критерии оценки	Ценовое предложение участника (значимость 35%)	Сроки выполнения работ (значимость 35%)	Квалификация участника запроса предложений (значимость 30%)					Итоговый рейтинг	Номер присвоенный по заявке
			Наличие у Участника опыта выполнения аналогичных по предмету, объему, срокам, стоимости и качественным характеристикам выполняемых работ копий договоров и соответствующих документов, подтверждающих факт исполнения указанных договоров.	Наличие квалифицированного, аттестованного персонала – граждане РФ (подтверждается наличием трудовых книжек, дипломов, аттестатов, свидетельств о повышении квалификации и т.д.)	Наличие материально – технической базы, позволяющей выполнить весь комплекс работ и услуг по договору (подтверждается предоставлением копии формы ОС-6 «Инвентарная карточка учета объекта основных средств»)	Техническое предложение по производству работ	Бухгалтерский баланс		
Наименование Участника									
ООО «Еврострой»	0,00	35	6	6	6	6	6	65,00	2
ООО «Строительные Технологии»	5,25	0	6	6	6	6	6	35,25	3
ООО «СпецСтройМонолит»	5,72	35	6	6	6	6	6	70,72	1

4. Единая закупочная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в открытом запросе предложений в соответствии с критериями и требованиями и приняла следующее решение:

- признать **победителем** и присвоить первое место Участнику: ООО «СпецСтройМонолит»;
- присвоить второе место Участнику: ООО «Еврострой»;
- присвоить третье место Участнику: ООО «Строительные Технологии».

5. Зафиксировать, что договор заключается на следующих условиях:

1) Цена договора **12 492 143,15** (двенадцать миллионов четыреста девяносто две тысячи сто сорок три) рубля **15** копеек, в том числе НДС 18 %, включая стоимость материалов.

2) Условия оплаты:

Оплата работ осуществляется в следующем порядке:

аванс в размере 40% от стоимости Работ перечисляется Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в течение 10 рабочих дней с момента заключения настоящего договора на основании счета, выставленного Исполнителем;

окончательный расчет за выполненные работы осуществляется в течение 20 рабочих дней с момента подписания Актов выполненных работ.

3) Требуемые сроки выполнения работ: 40 календарных дней с момента выплаты аванса.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых передается победителю, подлежит хранению в течение трех лет и размещению на официальном сайте АО «НПП «Исток» им. Шокина» <http://istokmw.ru/>, а также на <http://zakupki.gov.ru>

Председатель комиссии:

Исполнительный директор - первый  
заместитель генерального директора-

п/п

Е.В. Истомин

Члены комиссии:

Заместитель генерального директора-  
директор по МТО –

п/п

А.А. Вялов

Секретарь Комиссии –  
начальник ОЗТриУ –

п/п

Г.А. Агафонова