
Приложение № 2 
к Договору № __________ 

от «___»____________ 2015г. 
 

 

График производства работ 

 

Разрабатывается Подрядчиком в срок, не превышающий 15 календарных дней с 
даты подписания Договора 

 

 


